

DETERMINAZIONE N° 4310 DEL 30/12/2022



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI NUORO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZIALI, ALLOGGI DA RIASSEGNARE, IN GESTIONE ALL'A.R.E.A. 2022-2023. NUORO 1: CIG 9429462E31. Esito della NUORO 1: CIG 9429462E31 ed approvazione verbale di gara, aggiudicazione e impegno di spesa.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTA** la L.R. 8 agosto 2006, n.12 *“Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)”* e la L.R. 23 settembre 2016, n.22 *“Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa”*;
- VISTA** la L.R. 23 settembre 2016 n.22 recante *“Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa”*;
- VISTO** lo Statuto dell'Azienda, approvato con D.P.G.R. n.30 del 05/03/2007 e modificato con D.P.G.R. n.88 del 4 agosto 2015, adeguato alla L.R. n.22/2016 con Deliberazione dell'Amministratore Unico n.7 del 18/01/2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 del 11/04/2017 e con Decreto del Presidente della Regione n.46 del 14/04/2017;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.132/4 del 19/04/2007 e modificato con Delibera dell'Amministratore Unico n.51 del 08/06/2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 20/07/2022 n.54, Per le motivazioni indicate nella deliberazione n.19/20 del 21 giugno 2022 con cui si proroga, senza soluzione di continuità, il regime commissariale dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) ed è disposta la nomina del Dott. Antonello Melis quale commissario straordinario della medesima Azienda con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale, n.48/60 del 25/11/2021, con cui si nomina ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 settembre 2016, n.22 e dell'art.33, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, l'Ing. Cristian Filippo Riu, quale Direttore generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) in condivisione con la proposta di nomina formulata dal Commissario straordinario della medesima Azienda con la deliberazione n.38 del 15/10/2021 di stabilire che il suddetto incarico è conferito per la durata dell'attuale legislatura regionale come da relativo decreto del Presidente della Regione n.89/2021 del 16/12/2021;

DETERMINAZIONE N° 4310 DEL 30/12/2022

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. n.121 del 22/01/2021 con la quale il Dott. Franco Corosu, è stato nominato Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.13/45 del 15 aprile 2022 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 18 marzo 2022 "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024". Legge regionale n.14/1995, articoli 3 e 4.

VISTA La Legge Regionale 15/05/1995, n.14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;

VISTA la DCS n.14 del 08/08/2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2022/2024;

CONSIDERATO

- che il patrimonio dell'A.R.E.A. nel Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro è composto attualmente da circa 3.548 alloggi di E.R.P. i quali presentano periodicamente e in forma non prevedibile problemi di manutenzione di varia natura, entità e urgenza, risolvibili su segnalazione degli assegnatari;
- che l'ambito territoriale di competenza della unità territoriale di Nuoro viene ripartito nelle seguenti zone: "NUORO 1", "NUORO 2", "BARONIE – BARBAGIA", "MANDROLISAI – SARCIDANO", "OGLIASTRA", "MARGHINE", che, al fine di garantire un adeguato livello manutentivo degli alloggi, è necessario e urgente garantire la continuità nell'esecuzione dei lavori di manutenzione degli immobili di proprietà dell'A.R.E.A. ricadenti nell'ambito amministrativo di competenza della Unità Territoriale di Nuoro, mediante contratti di esecuzione degli interventi di manutenzione con operatori del settore;

VALUTATA l'indifferibilità ed urgenza di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione degli alloggi di proprietà dell'AREA afferenti alla zona "ZONA NUORO 1" per le annualità 2022-2023, tesa al mantenimento delle condizioni igieniche, vivibilità, decoro e sicurezza degli immobili in oggetto e a rispondere tempestivamente alle numerose richieste di intervento degli assegnatari degli alloggi;

RAVVISATA l'urgenza di procedere per la zona "ZONA NUORO 1" all'affidamento dei più urgenti lavori di manutenzione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, e ss.mm.ii. parte vigente;
- il D.M. n.145/2000 e ss.mm.ii. parte vigente
- la L.R. 7 agosto 2007, n.5, per le parti in vigore e non contrastante con il D.Lgs. n.50/2016;
- la Legge 7 Agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13 marzo 2018, n.8;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni

- n.2959 del 04/10/2022 nella quale si approvavano i QTE relativi alle sei zone NUORO 1, NUORO 2, MARGHINE, BARONIA - BARBAGIA, MANDROLISAI - SARCIDANO, OGLIASTRA dei "Lavori di manutenzione e riparazione in capo all'azienda, su alloggi, stabili istituzionali diversi non residenziali, alloggi da riassegnare, in gestione all'A.R.E.A. 2022-2023." nominando il Responsabile Unico del Procedimento e i progettisti;
- n.2983 del 05/10/2022 nella quale richiamato il relativo QTE approvato;_si approvava la documentazione progettuale per i lavori dell'accordo quadro;_si indicava per

DETERMINAZIONE N° 4310 DEL 30/12/2022

l'affidamento dei lavori in argomento, una procedura di affidamento diretto, secondo quanto stabilito dall'art.1 c.2 lett.a), della legge n.120 del 2020, da espletarsi tramite richiesta di offerta (RdO) all'operatore economico selezionato a seguito del confronto dei preventivi di spesa acquisiti con richiesta di informazioni (RdI) tra operatori economici regolarmente iscritti nella piattaforma per categoria merceologica AQ22AA (da AQ22AA22 ad AQ22AA26); si stabiliva che la procedura di affidamento sarebbe stata espletata mediante accesso alla piattaforma telematica www.sardegnaecat.it e richiesta di offerta (RdO) all'operatore economico selezionato a seguito del confronto dei preventivi di spesa acquisiti con richiesta di informazioni (RdI);

- n.3174 del 20/10/2022 nella quale si rettificavano le determinazioni n.2959 del 04/10/2022, n.2983 del 05/10/2022 nella sola parte in cui venivano definiti, approvati e richiamati i QTE; si approvava per i lavori in oggetto il nuovo quadro tecnico economico; si dava atto che l'importo contrattuale dell'accordo quadro risulterà essere pari ad €.113.995,00 (euro centodiecimila/00) per il biennio 2022-2023 pari all'importo dell'accordo quadro oltre l'I.V.A. di legge per complessivi €.125.394,50 (euro centoventicinquemilatrecentonovantaquattro/50) ripartiti in €.51.298,50 comprensivo di IVA al 10% per l'anno 2022 e la quota parte di €.74.096,00 comprensivo di IVA al 10% per l'anno 2023;
- n.3660 del 29/11/2022 nella quale si determinava di approvare il verbale dell'indagine di mercato (RfqReport.rfi_8046), (alla quale erano stati invitati n.3.139 operatori economici) svolta sul CAT Sardegna da cui risulta idoneo il solo operatore economico partecipante, che verrà invitato alla successiva RdO; di procedere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, ad invitare a presentare la propria offerta alla RdO per i lavori in oggetto, l'operatore "ANGIOI COSTRUZIONI" P.IVA 01506500915 che possiede i requisiti per l'espletamento dei lavori richiesti e che ha presentato il miglior preventivo con una proposta di ribasso del 20,31%;
- n.3174 del 20/10/2022 nella quale si determinava la prenotazione degli impegni degli accantonamenti imprevidi del quadro economico associato ai lavori in oggetto;

PRESO ATTO che il 18/10/2022 il CIG 9245539C22 inizialmente associato alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto è stato cancellato d'ufficio Ex Delibera 1/2017;

DATO ATTO che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto è stato richiesto il codice identificativo di gara presso il portale SIMOG dell'ANAC CIG 9429462E31;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna con D.G.R. n.19/23 del 21/06/2022 titolata "Approvazione e divulgazione dell'edizione 2022 del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna. D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – L.R. 13 marzo 2018, n.8, art. 22." ha pubblicato il nuovo prezzario dei lavori pubblici cui tutte le amministrazioni del Sistema Regione devono attenersi;

RITENUTO opportuno procedere con l'aggiornamento del progetto dell'intervento in oggetto, e che lo stesso aggiornamento è stato fatto dal progettista Ing. Mauro Atzei;

VISTO il Quadro Tecnico Economico corretto, definito sul biennio 2022-2023, stante le disponibilità a bilancio per i medesimi interventi, è di seguito dettagliato;

	Q.T.E.1 NUORO 1	2022	2023	2022-2023
		Q.T.E.1	Q.T.E.1	Q.T.E.1
a	IMPORTO LAVORI	€ 46.135,00	€ 66.860,00	€ 112.995,00
b	Oneri per la sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
	COSTO A BASE D'APPALTO	€ 46.635,00	€ 67.360,00	€ 113.995,00

DETERMINAZIONE N° 4310 DEL 30/12/2022

	(a + b)			
d1	Spese Tecniche e generali	€ 2.594,00	€ 4.008,00	€ 6.602,00
d2	Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00
d3	Accantonamenti imprevisti	€ 4.663,50	€ 6.376,00	€ 11.399,50
	I.V.A. lavori 10%	€ 4.663,50	€ 6.376,00	€ 11.399,50
	totale somme a disposizione (d1+d2+d3+IVA)	€ 11.951,00	€ 17.480,00	€ 29.431,00
	Importo Totale Intervento	€ 58.586,00	€ 84.840,00	€ 143.426,00

VISTI

gli esiti della RdO: rfi_8046_1 risultanti dal relativo verbale RfqReport.rfi_8046_1 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta: che entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 23/12/2022, ore 11:00 risultava pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato, "ANGIOI COSTRUZIONI" C.F. NGANDR91A02F979Q P.IVA 01506500915 con sede legale in Vico Il A. Segni 5A, IRGOLI 08020; che l'operatore economico risultava ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica; che lo stesso operatore economico, presentava l'offerta di preventivo con un ribasso percentuale del 20,31%;

CONSIDERATA

congrua, conveniente, valida e affidabile, l'offerta di preventivo presentata dall'operatore economico "ANGIOI COSTRUZIONI" P.IVA 01506500915 pari a 20,31%;

RITENUTO

pertanto che sussistano i presupposti per motivare l'affidamento diretto, al suddetto operatore economico dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art.1 c.2 lett.a), della legge n.120 del 2020;

ATTESO

che l'affidamento del servizio sarà definito, nei limiti delle risorse disponibili e nei limiti di spesa ai sensi dell'art.1 c.2 lett.a), della legge n.120 del 2020, mediante scrittura privata debitamente sottoscritta dalle parti, al fine del perfezionamento del rapporto negoziale;

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione del verbale della RdO ed all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;

RAVVISATA

la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis, L. n.241/90 e dell'analogia misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2022-2024;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Leonardo Riu:

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. che il codice identificativo di gara è CIG 9429462E31;
2. di rettificare parzialmente la determinazione n.3176 del 20/10/2022, nella sola associazione del CIG Z0E382C18D alle prenotazioni di impegno n.3643/2022 e n.3648/2023, sostituendolo con il seguente CIG 9429462E31;
3. di approvare le risultanze della procedura di gara svolta sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT RdO: rfi_8046_1 risultanti dal relativo verbale RfqReport.rfi_8046_1 del 24/12/2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DETERMINAZIONE N° 4310 DEL 30/12/2022

4. di approvare l'aggiudicazione avvenuta su portale SardegnaCAT e conseguentemente, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, e di procedere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, all'affidamento dei lavori in oggetto, "ANGIOI COSTRUZIONI" C.F. NGANDR91A02F979Q P.IVA 01506500915 con sede legale in Vico Il A. Segni 5A, IRGOLI 08020, il quale ha offerto un ribasso percentuale del 20,31% sull'elenco prezzi a base dell'accordo quadro;
5. di dare atto che l'importo contrattuale dell'accordo quadro risulterà essere pari ad €.113.995,00 (euro centodiecimila/00) per il biennio 2022-2023 pari all'importo dell'accordo quadro oltre l'I.V.A. di legge per complessivi €.125.394,50 (euro centoventicinquemilatrecentonovantaquattro/50) ripartiti in €.51.298,50 comprensivo di IVA al 10% per l'anno 2022 e la quota parte di €.74.096,00 comprensivo di IVA al 10% per l'anno 2023;
6. di dare atto che come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 la presente aggiudicazione acquisirà efficacia una volta espletate verifica positiva del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario;
7. di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme disponibili sul Cap/art.08021.03.1050270002 titolato "APPALTI PER MANUT.NE STABILI NUORO" del Bilancio di previsione 2022-2024;
8. di impegnare sul Cap/art.08021.03.1050270002 titolato "APPALTI PER MANUT.NE STABILI NUORO"
 - in favore dell'operatore "ANGIOI COSTRUZIONI" C.F. NGANDR91A02F979Q P.IVA 01506500915 con sede legale in Vico Il A. Segni 5A, IRGOLI 08020 come da tabella sotto riportata le somme:
 - €.113.995,00 (euro centodiecimila/00) per il biennio 2022-2023 pari all'importo dell'accordo quadro oltre l'I.V.A. di legge per complessivi €.125.394,50 (euro centoventicinquemilatrecentonovantaquattro/50) ripartiti in €.51.298,50 (prenotazioni n.3556/2022 e n.3619/2022) comprensivo di IVA al 10% per l'anno 2022 e la quota parte di €.74.096,00 comprensivo di IVA al 10% per l'anno 2023 (prenotazioni n.3557/2023 e n.3620/2023);
 - €.11.399,50 (euro undicimilatrecentonovantanove/50) per il biennio 2022-2023 pari all'importo complessivo degli imprevisti ripartiti in € 4.663,50 per l'anno 2022 (prenotazione n.3643/2022) e la quota parte di € 6.376,00 per l'anno 2023 (prenotazione n.3644/2023);
 - €.30,00 (euro trenta/00) per l'anno 2022 (prenotazione n.3558/2022) quale contributo a favore dell'ANAC per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto
9. di stabilire che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale, in esenzione del termine dilatorio;
10. di dare atto che, come previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l'aggiudicazione acquisterà efficacia a seguito della verifica del possesso dei requisiti e che di questo si darà atto con apposito provvedimento;
11. di disporre l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n.33/2013, all'art. 1 comma 32 della Legge n.190/2012 e all'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 nonché l'invio delle comunicazioni previste dall'art.76 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016;
12. di dare atto che il termine dilatorio "stand still" previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice non si applica al contratto di cui alla presente procedura;
13. di inviare la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse umane per gli adempimenti conseguenti;
14. di inviare la presente Determinazione per conoscenza al Direttore Generale.

DETERMINAZIONE N° 4310 DEL 30/12/2022

	Num.	Anno	Capitolo.Articolo	CIG	Beneficiario	Importo
U	4059	2022	08021.03.1050270 002	9429462E31	ANGIOI COSTRUZIONI	4.663,50
U	4060	2023	08021.03.1050270 002	9429462E31	ANGIOI COSTRUZIONI	6.376,00
U	4061	2022	08021.03.1050270 002	9429462E31	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	30,00
U	4062	2022	08021.03.1050270 002	9429462E31	ANGIOI COSTRUZIONI	49.500,00
U	4063	2023	08021.03.1050270 002	9429462E31	ANGIOI COSTRUZIONI	71.500,00
U	4064	2022	08021.03.1050270 002	9429462E31	ANGIOI COSTRUZIONI	1.798,50
U	4065	2023	08021.03.1050270 002	9429462E31	ANGIOI COSTRUZIONI	2.596,00

Il Responsabile di Settore

Leonardo Riu

Lì, 30/12/2022

Il Direttore del Servizio

FRANCO COROSU / ArubaPEC S.p.A.